EQUIPAMENTO CULTURAL
ESTUDO PRELIMINAR

OUTUBRO 2013 DivisGo de Planeamento e Ordenamento do Territério

Estimativa orcamental
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EQUIPAMENTO CULTURAL
ESTUDO PRELIMINAR

OUTUBRO 2013 DivisGo de Planeamento e Ordenamento do Tenitério

De acordo com a discriminagéo constante no quadro inferior, estima-se que a obra devera ter um custo
global aproximado de:

284.926 €

(Duzantos e oitenta e quatro mil novecentos e vinte seis euros)

a\MARA MUNICIPAL
1 — Infra-estrutura Viéria

) | e W 2

1.1 — Movimento de Terras E 28 A6k, 2014 13.298 €

1.2 — Pavimentagéo 23.111 €
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1.3 - Lancis A 11.683 €
2 — Drenagem ' T 14446 €
3 - Limpeza e restauro de muros de pedra seca existentes 63.648 €
4 — Preservagio e restauro de torre/depdsito de dgua 57.600 €
5 — Recuperagdo e preservacgio de vegetagdo existente 12.500 €
6 — Projectos 18.640 €
[+, 0 | EREENTE—— 284.926 €
Nota:

Valor estimado méximo de acordo com o quadro do Programa de Execugéo e Plano de
Financiamento — Anexo Il




